

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00073/2022**  
**CONTRATO Nº: 00003/2023-CPL**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ E  
DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA, PARA  
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE  
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Caaporã - Rua Salomão Veloso, 30 - Centro - Caaporã - PB, CNPJ nº 08.865.644/0001-54, neste ato representada pelo Prefeito Cristiano Ferreira Monteiro, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, 55 - Casa - Centro - Caaporã - PB, CPF nº 908.521.504-82, Carteira de Identidade nº 1.648.359 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - R MAURICIO ARAUJO DA GAMA FILHO, 260 - PORTAL DO SOL - JOAO PESSOA - PB, CNPJ nº 07.190.090/0001-70, neste ato representado por Nayron Eudes Silva do Nascimento, Brasileiro, Solteiro, Representante, residente e domiciliado na Rua Maestro Joao Eduardo Pereira, 151, Mangabeira Iii - João Pessoa - PB, CPF nº 012.698.644-40, Carteira de Identidade nº 2643601 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:


**CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:**

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00024/2022, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Decreto Municipal nº 106, de 09 de Abril de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

O presente contrato tem por objeto: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 00024/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.





**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:**

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 1.092.151,91 (UM MILHÃO NOVENTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:**

Os preços contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

02.090- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

02090.15.122.2005.2014- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES

3.3.90.30.00.00.500- MATERIAL DE CONSUMO

ESSAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

De acordo com a Lei Municipal N° 738/2018 regulamentado pelo Decreto N° 071/2018 que dispõe sobre as diretrizes para a política municipal de segurança alimentar e nutricional e cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e o Fundo Municipal de Combate e Erradicação da extrema pobreza, determinando também outras providências, em seu Art. 6° - inciso VI será descontado o percentual de 2% (dois por cento) sobre o pagamento de qualquer parcela de contratos administrativos celebrados com o município de Caaporã, relativamente a obras, suprimentos ou prestação de serviços.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:**

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até 08/07/2023, considerada da data de sua assinatura.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

#### **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:**

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;


e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:**

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será





rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:**

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:**

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:**

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:  $EM = N \times VP \times I$ , onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado:  $I = (TX \div 100) \div 365$ , sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:**

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Caaporá.



PREFEITURA DE  
**CAAPORÁ**

Prefeitura Municipal de Caaporá/PB

Folha 4921

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Caaporá - PB, 09 de Janeiro de 2023.

TESTEMUNHAS

12155074414

PELO CONTRATANTE

CRISTIANO FERREIRA  
MONTEIRO

Prefeito Constitucional  
908.521.504-82

PELO CONTRATADO

10223793485

**DISTRIBUIDORA MACBRAZ  
LTDA**

NAYRON EUDES SILVA DO  
NASCIMENTO  
012.698.644-40



**REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022 - Sistema de Registro de Preços**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÁ

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

CONTRATADO: **DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA**  
CNPJ nº 07.190.090/0001-70  
R MAURICIO ARAUJO DA GAMA FILHO, 260  
PORTAL DO SOL - JOAO PESSOA - PB - 58046-710  
(83) 3236-5407

CONTRATO Nº: **00003/2023 - 09/01/2023 até 08/07/2023 - 1.092.151,91**

| CÓD. | DISCRIMINAÇÃO                | MARCA       | UNID.          | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL   |
|------|------------------------------|-------------|----------------|--------|-------------|------------|
| 1    | ADAPTADOR 20 MM PVC          | PLASTILIT   | UNID           | 50     | 0,58        | 29,00      |
| 2    | ADAPTADOR 25 MM PVC          | PLASTILIT   | UNID           | 25     | 0,84        | 21,00      |
| 3    | ADAPTADOR 32 MM PVC          | PLASTILIT   | UNID           | 10     | 2,15        | 21,50      |
| 4    | ADESIVO DE SILICONE 280G     | PULVITEC    | UNID           | 15     | 24,20       | 363,00     |
| 5    | ALAVANCA LISA                | JOÃO ROMÇÃO | UNID           | 5      | 155,00      | 775,00     |
| 6    | ALICATE DE PRESSÃO           | FOXLUX      | UNID           | 5      | 48,00       | 240,00     |
| 8    | APLICADOR DE SILICONE        | FOXLUX      | UNID           | 5      | 23,00       | 115,00     |
| 9    | ARAME LISO GALVANIZADO 14    | THOR        | KG             | 2      | 29,70       | 59,40      |
| 10   | ARAME LISO GALVANIZADO 18    | THOR        | KG             | 2      | 33,00       | 66,00      |
| 11   | ARAME RECOZIDO 18            | THOR        | KG             | 25     | 26,00       | 650,00     |
| 12   | ARCO DE SERRA 12POL COMPLETO | FAMASTIL    | UND            | 5      | 41,00       | 205,00     |
| 13   | AREIA FINA                   | AREIAL      | M <sup>3</sup> | 1000   | 98,30       | 98.300,00  |
| 14   | AREIA GROSSA                 | AREIAL      | M <sup>3</sup> | 1500   | 98,30       | 147.450,00 |
| 15   | AREIA MÉDIA                  | AREIAL      | M <sup>3</sup> | 1000   | 98,30       | 98.300,00  |
| 16   | ARGAMASSA 15KG AC1           | HIPERCOLA   | SACO           | 25     | 11,55       | 288,75     |
| 17   | ARGAMASSA 15KG AC2           | HIPERCOLA   | SACO           | 25     | 21,45       | 536,25     |



|    |                                            |                     |      |      |        |           |
|----|--------------------------------------------|---------------------|------|------|--------|-----------|
| 18 | ASSENTO<br>SANITÁRIO<br>ALMOFADADO         | DUDA                | UNID | 25   | 66,00  | 1.650,00  |
| 19 | ASSENTO<br>SANITÁRIO<br>SIMPLES            | ASTRA               | UNID | 25   | 28,05  | 701,25    |
| 20 | BACIA SANITARIA<br>ACOPLADA                | DECA                | UNID | 25   | 462,00 | 11.550,00 |
| 21 | BACIA SANITARIA<br>SIMPLES                 | DECA                | UNID | 25   | 256,00 | 6.400,00  |
| 22 | BALCÃO<br>SINTÉTICO 1,60M                  | MARMOBEL            | UNID | 2    | 242,00 | 484,00    |
| 23 | BALCÃO<br>SINTÉTICO 1,80M                  | MARMOBEL            | UNID | 2    | 264,00 | 528,00    |
| 24 | BALDE DE<br>CONSTRUÇÃO 10L                 | METALSIL            | UNID | 15   | 19,22  | 288,30    |
| 25 | BLOCO PARA LAJE                            | CERÂMICA<br>VITORIA | UNID | 1000 | 2,48   | 2.480,00  |
| 26 | BOIA DE NÍVEL<br>COM CONTATO<br>NA/NF      | ANALGER             | UNID | 5    | 68,55  | 342,75    |
| 27 | BOIA P/CX<br>ACOPLADA 3/4                  | ASTRA               | UNID | 10   | 24,60  | 246,00    |
| 28 | BOIA P/CX D'ÁGUA<br>1/2 POL                | DUDA                | UNID | 10   | 14,85  | 148,50    |
| 29 | BOTA PVC CANO<br>LONGO Nº 36               | CARTON              | PAR  | 5    | 42,90  | 214,50    |
| 30 | BOTA PVC CANO<br>LONGO Nº 38               | CARTON              | PAR  | 15   | 42,90  | 643,50    |
| 31 | BOTA PVC CANO<br>LONGO Nº 40               | CARTON              | PAR  | 15   | 42,90  | 643,50    |
| 32 | BOTA PVC CANO<br>LONGO Nº 42               | CARTON              | PAR  | 15   | 42,90  | 643,50    |
| 33 | BOTA PVC CANO<br>LONGO Nº 43               | CARTON              | PAR  | 5    | 42,90  | 214,50    |
| 34 | BOTINA DE COURO<br>C/ BICO DE AÇO Nº<br>36 | CARTON              | PAR  | 5    | 74,25  | 371,25    |
| 35 | BOTINA DE COURO<br>C/ BICO DE AÇO Nº<br>38 | CARTON              | PAR  | 15   | 74,25  | 1.113,75  |
| 36 | BOTINA DE COURO<br>C/ BICO DE AÇO Nº<br>40 | CARTON              | PAR  | 15   | 74,25  | 1.113,75  |
| 37 | BOTINA DE COURO<br>C/ BICO DE AÇO Nº<br>42 | CARTON              | PAR  | 15   | 74,25  | 1.113,75  |



|                  |                                        |                  |      |      |        |           |
|------------------|----------------------------------------|------------------|------|------|--------|-----------|
| 38 <sup>c1</sup> | BOTINA DE COURO C/ BICO DE AÇO Nº 43   | CARTON           | PAR  | 5    | 74,25  | 371,25    |
| 41               | BUJÃO DE ROSCA 1/2                     | PLASTUBOS        | UNID | 10   | 0,54   | 5,40      |
| 42               | BUJÃO DE ROSCA 25mm                    | PLASTUBOS        | UNID | 5    | 1,16   | 5,80      |
| 43               | BUJÃO DE ROSCA 32mm                    | PLASTUBOS        | UNID | 5    | 2,15   | 10,75     |
| 44               | CABO PARA ENXADA                       | MINASUL          | UNID | 15   | 21,95  | 329,25    |
| 46               | CABO PARA PÁ                           | MINASUL          | UNID | 15   | 22,50  | 337,50    |
| 47               | CABO PARA ROLO DE PINTURA              | TIGRE            | UNID | 2    | 7,92   | 15,84     |
| 49               | CADEADO LATÃO N-30                     | BRAVO            | UNID | 25   | 17,28  | 432,00    |
| 50               | CADEADO LATÃO N-35                     | BRAVO            | UNID | 10   | 21,76  | 217,60    |
| 51               | CADEADO LATÃO N-40                     | BRAVO            | UNID | 15   | 32,67  | 490,05    |
| 52               | CADEADO LATÃO N-50                     | BRAVO            | UNID | 7    | 36,38  | 254,66    |
| 53               | CAIBRO CERRADO DE MADEIRA 2M           | MADEIRAL         | MT   | 250  | 14,85  | 3.712,50  |
| 54               | CAIBRO CERRADO DE MADEIRA 3M           | MADEIRAL         | MT   | 500  | 22,28  | 11.140,00 |
| 55               | CAIBRO CERRADO DE MADEIRA 4M           | MADEIRAL         | MT   | 500  | 29,70  | 14.850,00 |
| 56               | CAIBRO CERRADO DE MADEIRA 5M           | MADEIRAL         | MT   | 500  | 37,13  | 18.565,00 |
| 59               | CAIXA D' AGUA 1.000 LITROS POLIETILENO | DAQUA            | UNID | 5    | 478,50 | 2.392,50  |
| 61               | CAIXA D' AGUA 500 LITROS POLIETILENO   | DAQUA            | UNID | 2    | 330,00 | 660,00    |
| 62               | CAIXA DE GORDURA 250X200MM             | HERC             | UND  | 5    | 132,00 | 660,00    |
| 63               | CAIXA DESCARGA PLÁSTICA 9L COMPLETA    | ASTRA            | UNID | 50   | 41,25  | 2.062,50  |
| 64               | CAL 10 KG                              | HIDRACOR         | PCT  | 100  | 27,00  | 2.700,00  |
| 66               | CANALETA P/ BASE                       | CERÂMICA VITORIA | UNID | 1000 | 9,90   | 9.900,00  |
| 67               | CANO 20MM PVC C/6MT                    | PLASTUBOS        | UNID | 50   | 22,77  | 1.138,50  |
| 68               | CANO 25MM PVC C/6MT                    | PLASTUBOS        | UNID | 10   | 28,55  | 285,50    |



|     |                                              |            |      |      |        |            |
|-----|----------------------------------------------|------------|------|------|--------|------------|
| 69  | CANO 32MM PVC C /6MT                         | PLASTUBOS  | UNID | 5    | 52,64  | 263,20     |
| 70  | CANO 40MM PVC C /6MT                         | PLASTUBOS  | UNID | 10   | 80,36  | 803,60     |
| 71  | CANO 60MM PVC C /6MT                         | PLASTUBOS  | UNID | 5    | 152,85 | 764,25     |
| 72  | CANO DE ESG. 100 PVC C/6MT                   | PLASTUBOS  | UNID | 50   | 90,75  | 4.537,50   |
| 73  | CANO DE ESG. 200 PVC C/6MT                   | PLASTUBOS  | UNID | 50   | 525,00 | 26.250,00  |
| 74  | CANO ESG. 50MM PVC C/6MT                     | PLASTUBOS  | UNID | 25   | 69,30  | 1.732,50   |
| 75  | CANO ESG. 75MM PVC C/6MT                     | PLASTUBOS  | UNID | 15   | 102,30 | 1.534,50   |
| 76  | CANO ESG.150MM PVC C/6MT                     | PLASTUBOS  | UNID | 10   | 297,00 | 2.970,00   |
| 79  | CAPS 20MM PVC                                | MULTILIT   | UNID | 25   | 1,22   | 30,50      |
| 80  | CAPS 25 MM PVC                               | MULTILIT   | UNID | 10   | 1,19   | 11,90      |
| 81  | CAPS 32 MM PVC                               | MULTILIT   | UNID | 5    | 2,18   | 10,90      |
| 82  | CAPS 40 MM PVC                               | MULTILIT   | UNID | 12   | 2,76   | 33,12      |
| 83  | CAPS 60 MM PVC                               | MULTILIT   | UNID | 10   | 10,23  | 102,30     |
| 86  | CARRO DE MÃO DE FERRO EXTRA FORTE, 65 litros | TRAMONTINA | UNID | 20   | 502,00 | 10.040,00  |
| 90  | CERAMICA 45X45 TIPO A                        | PAMESA     | MT   | 50   | 41,60  | 2.080,00   |
| 91  | CHAVE DE GRIFO 10 MM                         | THOMPSON   | UNID | 2    | 40,70  | 81,40      |
| 92  | CHAVE DE GRIFO 14MM                          | THOMPSON   | UND  | 1    | 54,00  | 54,00      |
| 93  | CHAVE DE GRIFO 8MM                           | THOMPSON   | UNID | 1    | 32,31  | 32,31      |
| 94  | CHIBANCA C/CABO                              | TRAMONTINA | UND  | 5    | 110,00 | 550,00     |
| 95  | CHICOTE HIDRÁULICO DE 40 CM                  | LUCONI     | UND  | 25   | 5,61   | 140,25     |
| 96  | CHICOTE HIDRÁULICO DE 50 CM                  | LUCONI     | UND  | 15   | 6,70   | 100,50     |
| 97  | CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES                    | LUCONI     | UND  | 5    | 7,43   | 37,15      |
| 98  | CIMENTO 50KG                                 | ELIZABETH  | UNID | 7500 | 44,15  | 331.125,00 |
| 99  | CISCADORES DE FERRO C/CABO                   | FAMASTIL   | UNID | 10   | 32,50  | 325,00     |
| 101 | COLA DE CANO 75G P/PVC                       | POLYTUBES  | UNID | 25   | 6,93   | 173,25     |



|     |                              |            |      |    |        |          |
|-----|------------------------------|------------|------|----|--------|----------|
| 104 | COLHER DE PEDREIRO 10 POL    | ATLAS      | UNID | 2  | 32,59  | 65,18    |
| 105 | COLHER DE PEDREIRO 9 POL     | ATLAS      | UNID | 2  | 30,94  | 61,88    |
| 111 | CURVA SOLDÁVEL PVC 20MM      | MULTILIT   | UND  | 50 | 2,48   | 124,00   |
| 112 | CURVA SOLDÁVEL PVC 25MM      | MULTILIT   | UND  | 50 | 2,97   | 148,50   |
| 113 | CURVA SOLDÁVEL PVC 32MM      | MULTILIT   | UND  | 25 | 7,45   | 186,25   |
| 114 | CURVA SOLDÁVEL PVC 40MM      | MULTILIT   | UND  | 25 | 13,12  | 328,00   |
| 115 | CURVA SOLDÁVEL PVC 60MM      | MULTILIT   | UND  | 25 | 42,00  | 1.050,00 |
| 116 | DESEMPENADEIRA AÇO LISA      | THOR       | UNID | 5  | 21,00  | 105,00   |
| 118 | DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO | CORTAG     | UNID | 15 | 13,20  | 198,00   |
| 119 | DISCO DIAMANTADO P/ MADEIRA  | CORTAG     | UNID | 15 | 18,15  | 272,25   |
| 123 | DOBRADIÇA GRANDE PARA PORTA  | SILVANA    | UNID | 25 | 9,00   | 225,00   |
| 124 | DOBRADIÇA PEQUENA PARA PORTA | SILVANA    | UNID | 25 | 6,50   | 162,50   |
| 125 | ENXADA BATIDA 2.5 POL C/CABO | TRAMONTINA | UNID | 10 | 62,29  | 622,90   |
| 128 | ENXADÃO LARGO 2,0LB C/ CABO  | TRAMONTINA | UNID | 5  | 61,05  | 305,25   |
| 131 | ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS | ALUMASA    | UNID | 1  | 242,55 | 242,55   |
| 132 | ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS | ALUMASA    | UNID | 1  | 277,20 | 277,20   |
| 133 | ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS | ALUMASA    | UNID | 1  | 359,00 | 359,00   |
| 139 | FECHADURA EXTERNA            | SILVANA    | UNID | 25 | 62,70  | 1.567,50 |
| 140 | FECHADURA INTERNA            | SILVANA    | UNID | 50 | 46,20  | 2.310,00 |
| 141 | FECHADURA PARA WC            | SILVANA    | UNID | 10 | 46,20  | 462,00   |
| 144 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT  | PULVITEC   | UNID | 10 | 4,95   | 49,50    |



PREFEITURA DE  
**CAAPORÁ**

|     |                                                  |                   |      |     |        |          |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|------|-----|--------|----------|
| 145 | FITA VEDA ROSCA<br>18MM X 50MT                   | PULVITEC          | UNID | 10  | 7,10   | 71,00    |
| 147 | FORRA PARA<br>PORTA MADEIRA<br>60 CM X 2,10M     | MADEIRAL          | UNID | 10  | 111,56 | 1.115,60 |
| 148 | FORRA PARA<br>PORTA MADEIRA<br>70 CM X 2,10M     | MADEIRAL          | UNID | 10  | 111,56 | 1.115,60 |
| 149 | FORRA PARA<br>PORTA MADEIRA<br>80 CM X 2,10M     | MADEIRAL          | UNID | 10  | 111,56 | 1.115,60 |
| 150 | FORRA PARA<br>PORTA MADEIRA<br>90 CM X 2,10M     | MADEIRAL          | UNID | 10  | 131,84 | 1.318,40 |
| 151 | FRANGE<br>SOLDÁVEL DE 20                         | PLASTUBOS         | UNID | 10  | 10,23  | 102,30   |
| 152 | FRANGE<br>SOLDÁVEL DE 25                         | PLASTUBOS         | UNID | 10  | 11,55  | 115,50   |
| 153 | FRANGE<br>SOLDÁVEL DE 32                         | PLASTUBOS         | UNID | 5   | 27,23  | 136,15   |
| 154 | FRANGE<br>SOLDÁVEL DE 40                         | PLASTUBOS         | UNID | 5   | 28,63  | 143,15   |
| 155 | FRANGE<br>SOLDÁVEL DE 60                         | PLASTUBOS         | UNID | 5   | 51,46  | 257,30   |
| 157 | FURADEIRA TIPO<br>MARTELETE                      | SKIL              | UNID | 2   | 764,00 | 1.528,00 |
| 158 | GESSO EM PÓ                                      | SANTO<br>ANTÔNICO | KG   | 100 | 1,65   | 165,00   |
| 160 | JANELÃO DE<br>ALUMÍNIO 0,80 X<br>1,00M           | QUALITY           | UNID | 5   | 239,25 | 1.196,25 |
| 161 | JANELÃO DE<br>ALUMÍNIO 1,00 X<br>1,20M           | QUALITY           | UNID | 5   | 342,00 | 1.710,00 |
| 165 | JOELHO DE 20 MM                                  | MULTILIT          | UNID | 50  | 0,48   | 24,00    |
| 166 | JOELHO DE 25 MM                                  | MULTILIT          | UNID | 25  | 0,71   | 17,75    |
| 167 | JOELHO DE 32 MM                                  | MULTILIT          | UNID | 10  | 2,24   | 22,40    |
| 168 | JOELHO DE 40 MM                                  | MULTILIT          | UNID | 10  | 4,69   | 46,90    |
| 169 | JOELHO DE 60 MM                                  | MULTILIT          | UNID | 10  | 17,51  | 175,10   |
| 170 | JOELHO DE ÁGUA<br>25 MM X 1/2 COM<br>BUCHA LATÃO | MULTILIT          | UNID | 10  | 4,77   | 47,70    |
| 171 | JOELHO ESGOTO<br>DE 100 MM                       | MULTILIT          | UNID | 50  | 6,44   | 322,00   |
| 173 | JOELHO ESGOTO<br>DE 50 MM                        | MULTILIT          | UNID | 10  | 1,88   | 18,80    |
| 174 | JOELHO ESGOTO<br>DE 75 MM                        | MULTILIT          | UNID | 10  | 4,29   | 42,90    |



PREFEITURA DE  
**CAAPORÁ**

|     |                       |          |      |     |       |           |
|-----|-----------------------|----------|------|-----|-------|-----------|
| 180 | LINHA DE MADEIRA 3X3  | MULTILIT | MT   | 250 | 19,39 | 4.847,50  |
| 181 | LINHA DE MADEIRA 3X4  | MADEIRAL | MT   | 250 | 26,00 | 6.500,00  |
| 182 | LINHA DE MADEIRA 3X5  | MADEIRAL | MT   | 250 | 32,00 | 8.000,00  |
| 183 | LINHA DE MADEIRA 3X6  | MADEIRAL | MT   | 250 | 40,00 | 10.000,00 |
| 185 | LINHA DE MADEIRA 3X8  | MADEIRAL | MT   | 150 | 59,30 | 8.895,00  |
| 187 | LIXA DE MADEIRA 100   | TIGRE    | UNID | 100 | 0,79  | 79,00     |
| 188 | LIXA DE MASSA GR.180  | TIGRE    | UNID | 100 | 0,79  | 79,00     |
| 189 | LIXA FERRO GR.100     | TIGRE    | UNID | 100 | 3,10  | 310,00    |
| 190 | LIXA FERRO GR.36      | TIGRE    | UNID | 100 | 3,90  | 390,00    |
| 191 | LIXA FERRO GR.80      | TIGRE    | UNID | 100 | 2,95  | 295,00    |
| 192 | LIXA MASSA GR.100     | TIGRE    | UNID | 100 | 0,79  | 79,00     |
| 193 | LIXA MASSA GR.120     | TIGRE    | UNID | 100 | 0,79  | 79,00     |
| 194 | LIXA MASSA GR.220     | TIGRE    | UNID | 100 | 0,79  | 79,00     |
| 195 | LIXA MASSA GR.50      | TIGRE    | UNID | 100 | 1,06  | 106,00    |
| 196 | LIXA MASSA GR.80      | TIGRE    | UNID | 100 | 1,16  | 116,00    |
| 201 | LUVA ESGOTO 40MM      | MULTILIT | UNID | 25  | 1,25  | 31,25     |
| 202 | LUVA ESGOTO DE 100 MM | MULTILIT | UNID | 25  | 5,45  | 136,25    |
| 203 | LUVA ESGOTO DE 50 MM  | MULTILIT | UNID | 10  | 3,27  | 32,70     |
| 204 | LUVA ESGOTO DE 75 MM  | MULTILIT | UNID | 10  | 5,38  | 53,80     |
| 205 | LUVA LISA PVC 20 MM   | MULTILIT | UNID | 50  | 1,25  | 62,50     |
| 206 | LUVA LISA PVC 32MM    | MULTILIT | UNID | 25  | 2,06  | 51,50     |
| 207 | LUVA LISA PVC 25MM    | MULTILIT | UNID | 15  | 0,69  | 10,35     |
| 210 | LUVA PIGMENTADA PRETA | MULTILIT | PAR  | 250 | 4,62  | 1.155,00  |
| 211 | LUVA ROSCA PVC 20 MM  | MULTILIT | UNID | 25  | 1,12  | 28,00     |
| 212 | LUVA ROSCA PVC 25 MM  | MULTILIT | UNID | 10  | 1,82  | 18,20     |



PREFEITURA DE  
**CAAPORÁ**

|     |                                                 |              |      |     |        |           |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|------|-----|--------|-----------|
| 214 | MADEIRITE 05MM<br>1,10X2,20                     | DA LEO       | PEÇA | 50  | 82,50  | 4.125,00  |
| 215 | MADEIRITE 09MM<br>1,10X2,20                     | DA LEO       | PEÇA | 50  | 158,40 | 7.920,00  |
| 216 | MADEIRITE 10MM<br>PLASTIFICADO<br>1,10X2,20     | DA LEO       | PEÇA | 50  | 240,00 | 12.000,00 |
| 217 | MADEIRITE 14MM<br>1,10X2,20                     | DA LEO       | PEÇA | 25  | 222,75 | 5.568,75  |
| 220 | MAQUITA                                         | BOSCH        | UNID | 1   | 412,00 | 412,00    |
| 221 | MARRETA DE 1KG<br>C/CABO                        | MINASUL      | UNID | 2   | 42,00  | 84,00     |
| 224 | MARTELO 25<br>POLEGADAS<br>C/CABO               | FAMASTIL     | UNID | 5   | 34,00  | 170,00    |
| 225 | MASSA ACRÍLICA<br>27 KG                         | LUX          | UNID | 10  | 119,00 | 1.190,00  |
| 226 | MASSA ADESIVA<br>PLÁSTICA C/<br>DILUENTE        | CARPLAST     | UNID | 10  | 18,15  | 181,50    |
| 227 | MASSA CORRIDA<br>27 KG                          | LUX          | UNID | 25  | 57,75  | 1.443,75  |
| 228 | MASSA CORRIDA<br>3,6 KG                         | LUX          | UNID | 15  | 19,80  | 297,00    |
| 229 | ÓCULOS<br>PROTEÇÃO<br>(ESCURO)                  | DETRAMONTINA | UNID | 100 | 9,10   | 910,00    |
| 230 | PÁ DE BICO C/<br>CABO                           | TRAMONTINA   | UNID | 5   | 62,70  | 313,50    |
| 231 | PÁ QUADRADA<br>C/CABO                           | TRAMONTINA   | UNID | 15  | 62,70  | 940,50    |
| 235 | PARAFUSO PARA<br>VASO SANITÁRIO<br>COM BUCHA 10 | THOR         | UNID | 25  | 1,32   | 33,00     |
| 236 | PICARETA C/CABO                                 | TRAMONTINA   | UNID | 2   | 148,50 | 297,00    |
| 237 | PINCEL (BROXA)                                  | ATLAS        | UNID | 10  | 7,92   | 79,20     |
| 238 | PINCEL GRANDE<br>2,5"                           | TIGRE        | UNID | 5   | 8,09   | 40,45     |
| 239 | PINCEL MÉDIO 2,0"                               | TIGRE        | UNID | 5   | 5,61   | 28,05     |
| 240 | PINCEL PEQUENO<br>1.5"                          | TIGRE        | UNID | 5   | 4,62   | 23,10     |
| 251 | PORTA SEMI OCA<br>0,60 X2,10                    | MADEIRAL     | UNID | 10  | 148,50 | 1.485,00  |
| 252 | PORTA SEMI OCA<br>0,70 X2,10                    | MADEIRAL     | UNID | 15  | 148,50 | 2.227,50  |
| 253 | PORTA SEMI OCA<br>0,80 X2,10                    | MADEIRAL     | UNID | 50  | 148,50 | 7.425,00  |



|     |                                                                  |                      |      |      |       |          |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-------|----------|
| 254 | PREGO C/CABEÇA<br>1.1/2 X 13 RIPA                                | BELGO                | KG   | 25   | 24,75 | 618,75   |
| 255 | PREGO C/CABEÇA<br>2.1/2 X 10 CAIBRO                              | BELGO                | KG   | 25   | 24,75 | 618,75   |
| 258 | PREGO TELHEIRO<br>18X27 COM<br>BORRACHA                          | BELGO                | KG   | 10   | 23,10 | 231,00   |
| 259 | PREGO TELHEIRO<br>18X36 COM<br>BORRACHA                          | BELGO                | KG   | 50   | 23,10 | 1.155,00 |
| 261 | REDUÇÃO DE PVC<br>DE 50 X 25                                     | PLASTUBOS            | UNID | 5    | 4,29  | 21,45    |
| 262 | REDUÇÃO PVC DE<br>40 X 32                                        | PLASTUBOS            | UNID | 5    | 2,31  | 11,55    |
| 264 | REGISTRO DE<br>60MM                                              | SOCEL                | UNID | 2    | 47,85 | 95,70    |
| 265 | REGISTRO<br>PASSAGEM<br>PVC                                      | DEREAL METAIS<br>1/2 | UNID | 10   | 13,90 | 139,00   |
| 266 | REGISTRO<br>PASSAGEM<br>PVC                                      | DEREAL METAIS<br>3/4 | UNID | 5    | 15,80 | 79,00    |
| 267 | REGISTRO<br>PRESSÃO 3/4 PVC                                      | DEREAL METAIS        | UNID | 5    | 20,50 | 102,50   |
| 268 | REGISTRO<br>ESFERA 20MM                                          | HERC                 | UNID | 15   | 9,65  | 144,75   |
| 269 | REGISTRO<br>ESFERA 25 MM                                         | HERC                 | UNID | 5    | 12,80 | 64,00    |
| 270 | REGISTRO<br>ESFERA 32MM                                          | HERC                 | UNID | 2    | 20,50 | 41,00    |
| 271 | REGISTRO<br>ESFERA 40MM                                          | HERC                 | UNID | 5    | 35,00 | 175,00   |
| 272 | REGISTRO<br>ESFERA 60MM                                          | HERC                 | UNID | 2    | 62,50 | 125,00   |
| 273 | REGISTRO<br>PRESSÃO 1/2 PVC                                      | REAL METAIS          | UNID | 5    | 15,30 | 76,50    |
| 275 | REPARO<br>COMPLETO<br>UNIVERSAL P/<br>CAIXA DESCARGA<br>ACOPLADA | EGAPLAST             | UNID | 15   | 99,00 | 1.485,00 |
| 276 | RIPAS PARA<br>COBERTURA                                          | MADEIRAL             | MT   | 1500 | 6,00  | 9.000,00 |
| 280 | ROLO DE ESPUMA<br>C/CABO 5CM                                     | ATLAS                | UNID | 5    | 5,55  | 27,75    |
| 281 | ROLO DE ESPUMA<br>C/CABO 9CM                                     | ATLAS                | UNID | 5    | 6,91  | 34,55    |
| 282 | ROLO DE ESPUMA<br>C/CABO 23 CM                                   | ATLAS                | UNID | 5    | 12,38 | 61,90    |



|     |                                               |          |      |    |        |          |
|-----|-----------------------------------------------|----------|------|----|--------|----------|
| 283 | ROLO <sup>A GEN</sup> ESPUMA<br>C/CABO 15CM   | ATLAS    | UNID | 5  | 8,55   | 42,75    |
| 284 | ROLO ESPUMA<br>POLIESTER 15CM<br>C/ CABO      | ATLAS    | UNID | 5  | 11,22  | 56,10    |
| 285 | ROLO ESPUMA<br>POLIESTER 23CM<br>C/ CABO      | ATLAS    | UNID | 5  | 14,69  | 73,45    |
| 286 | ROLO LÃ DE<br>CARNEIRO 15 CM<br>C/ CABO       | ATLAS    | UNID | 5  | 17,00  | 85,00    |
| 287 | ROLO LÃ DE<br>CARNEIRO 23 CM<br>C/ CABO       | ATLAS    | UNID | 5  | 23,00  | 115,00   |
| 291 | SELADOR<br>ACRÍLICO<br>INCOLOR 18<br>LITROS   | LUX      | UNID | 10 | 123,75 | 1.237,50 |
| 292 | SELADOR<br>ACRÍLICO<br>INCOLOR 3,6<br>LITROS  | LUX      | UNID | 10 | 33,00  | 330,00   |
| 294 | SELADOR<br>P/MADEIRA<br>INCOLOR 3,6<br>LITROS | LUX      | UNID | 10 | 84,20  | 842,00   |
| 297 | SIFÃO DUPLO                                   | DUDA     | UNID | 25 | 17,10  | 427,50   |
| 298 | SIFÃO TRIPLO                                  | DUDA     | UNID | 15 | 24,00  | 360,00   |
| 299 | SIFÃO UNIVERSAL                               | DUDA     | UNID | 50 | 6,77   | 338,50   |
| 300 | SOLVENTE 1L                                   | LUX      | UNID | 7  | 18,15  | 127,05   |
| 301 | SOLVENTE 5L                                   | LUX      | UNID | 10 | 92,20  | 922,00   |
| 304 | TE ESGOTO DE<br>100MM PVC                     | MULTILIT | UNID | 15 | 12,66  | 189,90   |
| 305 | TE ESGOTO DE<br>50MM PVC                      | MULTILIT | UNID | 10 | 3,93   | 39,30    |
| 306 | TE ESGOTO DE<br>75MM PVC                      | MULTILIT | UNID | 7  | 13,91  | 97,37    |
| 307 | TE REDUÇÃO DE<br>ESGOTO 100X50<br>MM          | MULTILIT | UNID | 10 | 14,52  | 145,20   |
| 308 | TE SOLDÁVEL<br>20MM PVC                       | MULTILIT | UNID | 50 | 1,88   | 94,00    |
| 309 | TE SOLDÁVEL<br>25MM PVC                       | MULTILIT | UNID | 25 | 1,16   | 29,00    |
| 310 | TE SOLDÁVEL<br>32MM PVC                       | MULTILIT | UNID | 10 | 4,95   | 49,50    |
| 311 | TE SOLDÁVEL<br>40MM PVC                       | MULTILIT | UNID | 10 | 7,43   | 74,30    |



|     |                                                 |                  |           |     |        |           |
|-----|-------------------------------------------------|------------------|-----------|-----|--------|-----------|
| 312 | TELA DE GESSO SOLDÁVEL 60MM PVC                 | MULTILIT         | UNID      | 10  | 31,35  | 313,50    |
| 314 | TELHAS BRASILIT 2,44X50                         | MULTILIT         | UNID      | 100 | 37,95  | 3.795,00  |
| 319 | TIJOLOS 8 FUROS                                 | CERÂMICA VITORIA | MILHEIROS | 10  | 798,30 | 7.983,00  |
| 320 | TINTA ACRÍLICA 18 LITROS                        | LUX              | UNID      | 100 | 107,25 | 10.725,00 |
| 321 | TINTA ACRÍLICA 3,6 LITROS                       | LUX              | UNID      | 100 | 29,70  | 2.970,00  |
| 322 | TINTA ESMALTES. SINT. 3.6 LITROS                | LUX              | UNID      | 150 | 102,30 | 15.345,00 |
| 323 | TINTA ESMALTES. SINT. 900ML                     | LUX              | UNID      | 25  | 18,15  | 453,75    |
| 324 | TINTA LAVÁVEL INT. 18 LITROS                    | LUX              | UND       | 100 | 100,50 | 10.050,00 |
| 325 | TINTA LAVÁVEL INT. 3.6 LITROS                   | LUX              | UNID      | 150 | 29,70  | 4.455,00  |
| 326 | TINTA PISO AMARELO SEGURANÇA 18 LT              | LUX              | UNID      | 25  | 231,00 | 5.775,00  |
| 327 | TINTA PISO AZUL SEGURANÇA 18 LT                 | LUX              | UNID      | 25  | 231,00 | 5.775,00  |
| 328 | TINTA PISO BRANCO SEGURANÇA 18 LT               | LUX              | UNID      | 25  | 231,00 | 5.775,00  |
| 329 | TINTA PISO VERDE SEGURANÇA 18 LT                | LUX              | UNID      | 25  | 231,00 | 5.775,00  |
| 331 | TORNEIRA BICAREAL METAIS ALTA P/BALCÃO EM INOX  | METAIS           | UNID      | 10  | 66,50  | 665,00    |
| 332 | TORNEIRA BICAREAL METAIS ALTA P/BALCÃO PLÁSTICA | METAIS           | UNID      | 15  | 33,50  | 502,50    |
| 333 | TORNEIRA DE HERC 20MM P/JARDIM                  | HERC             | UNID      | 25  | 3,30   | 82,50     |
| 334 | TORNEIRA LONGAREAL METAIS INOX 1/2              | METAIS           | UNID      | 10  | 42,90  | 429,00    |
| 335 | TORNEIRA LONGAREAL METAIS PVC 1/2               | METAIS           | UNID      | 50  | 13,00  | 650,00    |
| 336 | TORNEIRA P/JARDIM PLÁST 1/2 C/ADAPTADOR 3/4     | HERC             | UNID      | 25  | 3,30   | 82,50     |
| 338 | TORNEIRA PARAREAL METAIS LAVATORIO INOX 1/2     | METAIS           | UNID      | 10  | 46,20  | 462,00    |



PREFEITURA DE  
**CAAPORÃ**

|     |                                                 |           |      |      |        |                            |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|----------------------------|
| 339 | TORNEIRA <sup>TE</sup> PARA LAVATORIO PLAST 1/2 | HERC      | UNID | 25   | 11,60  | 290,00                     |
| 340 | TORNEIRA PARA PIA EM METAL                      | HERC      | UNID | 5    | 46,20  | 231,00                     |
| 342 | TRELIÇA                                         | GERDAU    | MT   | 1000 | 10,73  | 10.730,00                  |
| 343 | TRENA 5 METROS                                  | STAFER    | UNID | 2    | 18,15  | 36,30                      |
| 345 | UNIÃO ROSCAVEL 20MM                             | PLASTUBOS | UNID | 15   | 5,21   | 78,15                      |
| 346 | UNIÃO ROSCAVEL 25MM                             | PLASTUBOS | UNID | 10   | 7,69   | 76,90                      |
| 347 | UNIÃO ROSCAVEL 32MM                             | PLASTUBOS | UNID | 5    | 15,26  | 76,30                      |
| 350 | VÁLVULA PARA LAVATORIO                          | LUCONI    | UNID | 10   | 3,30   | 33,00                      |
| 351 | VASO SANITÁRIO ACOPLADO                         | DECA      | UNID | 10   | 462,00 | 4.620,00                   |
| 352 | VASO SANITÁRIO SIMPLES                          | DECA      | UNID | 25   | 256,00 | 6.400,00                   |
| 356 | VEDA ANEL PARA SANITÁRIO                        | PUVITEC   | UNID | 15   | 7,92   | 118,80                     |
| 357 | VEDALIT 18L                                     | VEDACIT   | UNID | 10   | 264,00 | 2.640,00                   |
| 358 | VEDALIT 1L                                      | VEDACIT   | UNID | 10   | 23,10  | 231,00                     |
| 359 | VEDALIT 5L                                      | VEDACIT   | UNID | 40   | 69,30  | 2.772,00                   |
| 360 | VERGALHÃO DE FERRO 1/4 12MT                     | GERDAU    | UNID | 50   | 41,80  | 2.090,00                   |
| 361 | VERGALHÃO DE FERRO 3/8 12 MT                    | GERDAU    | UNID | 50   | 91,00  | 4.550,00                   |
| 362 | VERGALHÃO DE FERRO 4.2                          | GERDAU    | UNID | 10   | 24,75  | 247,50                     |
| 363 | VERGALHÃO DE FERRO 5.0                          | GERDAU    | UNID | 50   | 31,35  | 1.567,50                   |
| 365 | VERGALHÃO DE FERRO 5/16 12MT                    | GERDAU    | UNID | 50   | 72,60  | 3.630,00                   |
| 367 | VERNIZ INCOLOR 3.6 LT                           | LUX       | UNID | 25   | 107,25 | 2.681,25                   |
| 368 | VERNIZ MOGNO 3.6 LT                             | LUCONI    | UNID | 25   | 107,25 | 2.681,25                   |
| 369 | VIGA DE CONCRETO                                | DA CASA   | MT   | 100  | 31,35  | 3.135,00                   |
|     |                                                 |           |      |      |        | <b>Total:</b> 1.092.151,91 |

Caaporã - PB, 09 de Janeiro de 2023.

**DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA**  
CNPJ nº 07.190.090/0001-70  
NAYRON EUDES SILVA DO NASCIMENTO  
012.698.644-40